ACTA N° 1543 ANEXO III

! Municipalidad de e‘ (OMISIONDE
Roque Perez INVESTIGACIONES CENTIFYAS CEHEMNOMACONTECHLGC

MNSTERI ¢ PRODUCCIN

CONVENIO ESPECIFICO ENTRE
LA COMISION DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE ROQUE PEREZ

Entre la Comisién de Investigaciones Cientificas de la Provincia de Buenos Aires, en
adelante “La CIC" representada en este acto por su Presidente, Doctor Carlos Maria NAON,
con domicilio legal en calle 526, entre 10 y 11 de la ciudad de La Plata, por una parte y la
Municipalidad de Roque Pérez, en adelante "LA MUNICIPALIDAD", representada por su
Intendente, Sr. Juan Carlos GASPARINI, con domicilio legal en calle Bartolomé Mitre 1310 de
la ciudad de Roque Pérez, por la otra, se conviene celebrar el Presente Convenio Especifico
de Cooperacion, sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:

PRIMERA: Las Partes acuerdan que “‘La CIC" brindara, a través del Laboratorio de
Investigaciones de Territorio y el Ambiente -en adelante LINTA-, los recursos humanos
necesarios para el desarrollo de la asistencia técnica durante Plan Particularizado y

readecuacion de la normativa de ordenamiento territorial para el sector de la ribera del Salado,
sector Roque Pérez.

SEGUNDA: Las partes se comprometen a establecer acciones conjuntas y de intercambio en
el marco de los Objetivos que se desarrollaran en el plan de trabajo detallado en el Anexo |:
actuando el LINTA de vinculo con otras instituciones y organismos y otros fines que ambas
instituciones reconozcan de interés comun.

TERCERA: La CIC a través del LINTA, elevara un cronograma de trabajo a LA
MUNICIPALIDAD, donde figuraran los términos de referencia y alcances sobre los estudios
que se decida realizar sobre el particular.

CUARTA: A los efectos sefalados en la clausula primera, LA MUNICIPALIDAD se
compromete a aportar los recursos financieros necesarios, incluidos viaticos y gastos extras
que demande la realizacidn del trabajo, contra entrega de informes técnicos que acrediten el
avance de tareas, y por el monto y ia forma que se especifica en el Anexo | del presente

Convenio. La CIC se compromete a aportar, en la medida de sus posibilidades, los recursos
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humanos que se afecten al Proyecto, asl también el equipamiento técnico necesario, como se

detalla en el Anexo I.

QUINTA: Para la realizacién, coordinacion, supervision y control de las actividades resultantes
de este Convenio, si las partes lo entendieran necesario, podran designar mediante Acta

Complementaria, un representante titular y uno alterno por cada una de ellas, con los alcances

y funciones que en cada caso se determine.

SEXTA: Las partes se comprometen a no difundir, bajo ningun aspecto, los conocimientos €
informaciones cientificas o técnicas adquiridos en cumplimiento del presente Convenio que

se consideren de caracter confidencial y siempre que estos conocimientos e informaciones no

sean de dominio publico.

SEPTIMA: Los resultados parciales o definitivos que se logren, que no estén incluidos en la
obligacion de confidencialidad de la cldusula sexta, podran ser publicados o dados a conocer
por cualquier medio, por las partes, conjunta o separadamente, previa aceptacion expresa de
la otra parte y con la condicién de hacer constar que han sido elaborados en el contexto del

presente Convenio.

OCTAVA: Este Convenio no limita a ninguna de las partes a establecer otros de similar o
distinta indole con otras instituciones o entidades que tengan interés en los mismos fines, sin

que esto altere 0 menoscabe los derechos que el presente otorga a las partes. -—------------- —

NOVENA: Este Convenio se celebra por el término de seis (6) meses, contados a partir de la
fecha de la firma del Acta de Inicio de Actividades, de acuerdo con la prevision contenida en
el Anexo |, pudiendo ser ampliado dicho plazo por acuerdo entre las partes, hasta la
finalizacion del proyecto. No obstante ello, cualquiera de las partes podra manifestar su
intencion de rescindirlo unilateralmente sin expresion de causa, mediante preaviso escrito a
la otra parte, efectuado con una anticipacion de sesenta (60) dias. La misma no dara derecho
a las partes a reclamar indemnizacion de ninguna naturaleza. Los trabajos en ejecucion, al
producir efecto la rescision, seran finalizados dentro de los limites permitidos por el aporte

financiero realizado.
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DECIMA: A los efectos de las notificaciones que reciprocamente las partes deben cursarse
las mismas constituyen como domicilios especiales los constituidos en el epigrafe del
presente. Asimismo, para cualquier desinteligencia que se genere respecto a la interpretacion
o ejecucion del presente Convenio las partes signatarias, se comprometen a resolver dichas
controversias en un marco de cordialidad y buena fe. No obstante, de persistir las mismas las

partes acuerdan someterse a lo normado por los articulos 4° y 5° del Decreto Ley N° 7647/70

UNDECIMA: El presente convenio se celebra ad-referéndum del Honorable Concejo
Deliberante de Roque Pérez y del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. -~-—--—-—-— —

En prueba de conformidad se extiende el presente instrumento digital en la ciudad de La Plata
en las fechas indicadas en las respectivas firmas digitales.

uan Carlos Gaspar:ai
inendente Funicindl
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Asistencia Técnica del LINTA-CIC a la Municipalidad de Roque Pérez

Etapa 2: Plan Particularizado y readecuacion de la normativa de ordenamiento territorial para
el sector de la ribera del Salado, sector Roque Pérez.

1. Objeto

La asistencia técnica del Laboratorio de Investigaciones del Territorio y el Ambiente (LINTA-CIC) a la
Municipalidad de Roque Pérez, tiene por objeto disefiar un Plan Particularizado para la Ribera Rio
Salado en el tramo préximo a la localidad de Roque Pérez, entre la Ruta Nacional 205 y las vias del
ferrocarril, en la franja que deja el valle de inundacion sobre el borde riberefio y la planta urbana. La
finalidad de la misma es elaborar -en conjunto con el Equipo Técnico Municipal- una propuesta de
readecuacion normativa para el sector -acorde a los estandares que fija la legislacion provincial- a
efectos de elevarla tanto al poder legislativo local como a la autoridad competente de su convalidacion
a nivel provincial.

2. Antecedentes

Los antecedentes del Plan de Trabajo se vinculan con la “Propuesta Preliminar de Ordenamiento
Territorial para el tratamiento de la margen del rio Salado del partido de Roque Pérez"; donde, en el
marco de las Obras Complementarias de Dragado del Rio Salado, la Municipalidad solicité al LINTA-
CIC la elaboracién de una propuesta para el desarrollo de un espacio publico en el sector. La misma
incluy6 un conjunto de lineamientos que articularon aspectos paisajisticos, recreativos, turisticos y la
identificacion de instrumentos de gestién territorial. Este antecedente derivd -en respuesta al
programa de requerimiento municipal- en un anteproyecto paisajistico para el sector asociado a una
memoria tecnica de las obras objeto de financiamiento. Asimismo, se identificé la necesidad de
elaborar un Plan Particularizado para avanzar en un proceso de readecuacion normativa para el
sector que incluya parametros de desarrollo de los espacios de dominio privativo.

El marco normativo vigente es el que postula el Decreto/Ley Provincial 8912/77 de Ordenamiento
Territorial y Uso del Suelo. El art. 82 entiende por plan particularizado “al instrumento técnico-juridico
tendiente al ordenamiento y desarrollo fisico parcial o sectorial de areas, subareas, zonas o distritos,
pudiendo abarcar areas pertenecientes a partidos linderos”. En este marco, se hace necesario
prefigurar un modelo territorial con la subdivisién, zonificacion y cédigo de edificacién que permita al
municipio gestionar a mediano y largo plazo las tendencias de crecimiento y la ocupacién del espacio
delimitado por el proyecto de paisaje y el borde urbano actual. A continuacién se expresan las tareas
principales que esta etapa involucra con los productos a generar.

3. Plan de actividades

3.1 Identificacion y conformacion del equipo técnico municipal, definicion de la metodologia de trabajo
conjunta y formacién de capacidades en materia de crdenamiento territorial y planeamientc urbano
para el fortalecimiento institucional y el liderazgo municipal en el proceso del Plan.

- Designar coordinador/referente técnico municipal que ejerza la coordinacion al interior del
municipio y ejerza el vinculo con el Equipo del LINTA-CIC.
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- Pautar una agenda de reuniones mensuales virtuales y/o presenciales con las areas de
gobierno municipal y actores claves extra municipales a efectos de elaborar y consensuar el
plan particularizado para el sector y la ordenanza municipal.

3.2 Creacién de una mesa técnica tripartita entre la Municipalidad de Roque Pérez, el LINTA-CIC y
la Direccion Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial (DPOUT), para orientar la asistencia
técnica al fin propuesto y garantizar la convalidacion de la ordenanza municipal propuesta.

- Definir los integrantes de los equipos técnicos y ios roles, asi como las consultas a realizar a
los diferentes organismos competentes en temas especificos (ADA, DPH, DPOUT), a fines
de evitar que a posteriori puedan obstaculizar el proceso de convalidacion.

3.3 Diagnéstico urbano-territorial y relevamiento de campo luego del movimiento de suelo del area
afectada por la obra de dragado a efectos de analizar las condiciones de emplazamiento del plan
particularizado, caracterizar la relacion del sector con las dinamicas de crecimiento de Roque
Pérez, y dimensionar la escala del proyecto en funciéon de demanda potencial.

- Relevamiento de campo en el trayecto RN N°205 - FFCC.
- Reconocimiento general de la zona urbana y entorno rural.

- Elaboracion de cartografias y documentos sintesis.

3.4 Identificacion y elaboracion del mapa de actores involucrados en el plan particularizado para el
sector; convocatoria de actores a efectos de recibir aportes y evaluar posibles modalidades de
gestion alternativas para traducir el plan en la ordenanza de ordenamiento territorial.

- Reuniones en talleres participativos con los actores claves.

- Definicién de presupuestos minimos para el desarrollo del sector.

3.5 Elaboracion del Plan particularizado de ordenamiento territorial con delimitacién de nuevas areas
y zonas de usos del suelo con la correspondiente definicion de parametros de uso, ocupacién y
subdivision.

- Definicion del régimen de ordenamiento territorial para el sector.
- Fijacién de parametros constructivos y de edificacién para el sector.

- Implementacién régimen ordenanza 2196/18 producto de cambio normativo.

3.6 Preparacién de insumos técnicos y normativos para la redaccion de la ordenanza municipal de
ordenamiento territorial en base a los acuerdos locales e integracion con las normas provinciales
y locales preexistentes.

- Elaboracion del proyecto de ordenanza municipal.

- Reuniones de debate y difusion previo tratamiento legislativo.
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4.- Alcances del plan de trabajo, cronograma y productos

El presente plan de trabajo toma como marco las ordenanzas municipales vigentes en materia de
ordenamiento territorial y valorizacion inmobiliaria (375/83 y modificatorias; y 2196/18) a efectos de
evaluar el alcance de la readecuacién normativa asociada al desarrollo e implementacion del Plan
Particularizado Ribera Rio Salado Roque Pérez.

En este sentido, el producto de la asistencia técnica del LINTA es el Plan Particularizado y los insumos
necesarios para la formulacién de la ordenanza municipal. No obstante, la asistencia se orienta de
modo flexible y prefigura al menos la generacion de los siguientes subproductos (susceptibles de
ajustes segun acuerdos de trabajo):

o Diagnostico, relevamiento y estudio particularizado de |a relaciéon del sector con la dindmica
de la cabecera a efectos de definir criterios de crecimiento adecuados a la escala urbana.

e Delimitacion de areas y zonas de usos del suelo con definiciébn de usos, e indicadores de
ocupacién, subdivision y edificacion.

e Elaboracién del proyecto de ordenanza municipal a efectos que el Plan Particularizado para
el desarrollo del sector cobre estatus juridico.

En base a la experiencia y los tiempos que demandan estos procesos, el desarrollo de |a asistencia
técnica requiere un plazo minimo de 8 meses de trabajo. con la posibilidad de extenderse segun las
consideraciones que indique las autoridades competentes para la realizaciébn de otros insumos o
elaboracién de analisis no previstos que requieran mayores plazos de trabajo de los indicados en
este documento. Asimismo, se promueve un esquema de asesoramiento técnico continuo una vez
firmada el acta de inicio de actividades.

FASES ACTIVIDADES PLAZO EN MESES

Fase 1 3.1) Equipo y agenda

Cuestiones
imi
RIS 3.2) Mesa tripartita
Fase 2 3.3) Diagnéstico
Acuerdos y

Plan particularizado

3.4) Reuniones
multiactorales

3.5) Plan
particularizado

Fase 3 3.6) Redaccion
Proyecto Normativo | proyecto de ordza.
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5. Presupuesto

La Comisién de Investigaciones Cientificas de la Provincia de Buenos Aires, aportara recursos
humanos del LINTA, con una afectacion mensual de 4 personas part time con experiencia en
ordenamiento territorial y planificacién urbana, asi como el equipamiento técnico necesario para la
realizacion del trabajo de gabinete y de campo.

Acorde a las exigencias de la dinamica de trabajo el LINTA podra redefinir el dimensionamiento del
equipo de trabajo, asi como la contratacién de perfil profesional especifico segun requerimiento
puntual y/o vinculacién con otros Centros Propios o Centros Asociados a CIC.

La Municipalidad de Roque Pérez debera proveer los recursos financieros para la realizacién del
trabajo, desplazamientos al distrito y la realizacién de |la asistencia técnica, los que ascienden a la
suma de $ 640.000' (seiscientos cuarenta mil pesos). monto que incluye los gastos de traslado y
viaticos para el trabajo de campo a realizar.

El monto se efectivizara con un pago del 30% del total al firmar el Acta de inicio de los trabajos, el
30% mediante un informe de avance parcial (actividad 3.1, 3.2, 3.3, 34 y 3.5) y el 40% restantes
contra entrega del informe final y aprobacion por parte de la Secretaria Municipal correspondiente.

( | [ \/N Camud

.-

*Monto actualizado en base a IPC-INDEC desde dic-2020 (fecha prepupYests_BHOM60-GDEBA-CIC
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